

Comune di
Collesalvetti

PROVINCIA DI LIVORNO

Programma MaB UNESCO



Comune appartenente alla
Riserva della Biosfera "Selve costiere di Toscana"

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE
UFFICIO PROGETTAZIONE

Prot. n. _____ del _____

Manutenzione straordinaria della Scuola Primaria G. Mazzini

Loc. Nugola - via Nugola Nuova, 1

Elaborato	QUADRO ECONOMICO	R04
Livello	Progetto di fattibilità tecnico-economica	

SERVIZIO N. 5 LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

P.O. - RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Arch. Leonardo Zinna

UFFICIO: PROGETTAZIONE E ESPROPRI

TECNICO: Ing. Lorenzo Mori

Collesalvetti, Aprile 2021

QUADRO ECONOMICO PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA

A. Importo dei Lavori e delle forniture		€	€	
A. IMPORTO PER FORNITURE, LAVORI, SERVIZI	Importo dei lavori			
	A.1.1	<i>di cui importo dei lavori a misura</i>		€ 246 333,52
		<i>di cui importo lavori a corpo</i>		€ 0,00
		<i>di cui importo lavori a corpo e misura</i>		€ 0,00
		<i>Applicazione misure Covid - Aliquota L1 - soggetta a ribasso (___%)</i>	(€ _____ x _____)	€ 0,00
		Totale lavori e misure Covid soggette a ribasso		€ 246 333,52
	A.1.2	Importo delle forniture		
	A.1.3	Importo dei servizi		€ 0,00
	Totale importo dei lavori e delle misure Covid soggette a Ribasso (A.1.1+A1.2+A1.3)			€ 246 333,52
	Totale importo soggetto a ribasso			€ 246 333,52
B. IMPORTO COSTI SICUREZZA	B. Importo Costi Sicurezza art. 100 D.Lgs. 81/2008		€	
	B.1	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 25 892,85	
	B.2	Applicazione misure covid non soggette a ribasso	€ 0,00	
	Totale B.1 non soggetto a ribasso			€ 25 892,85
TOTALE APPALTO (A+B)			€ 272 226,37	
C. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	C. Somme a disposizione dell'Amministrazione		€	
	C.1	Lavori in amministrazione diretta previsti nel progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura - Misure Anti Covid-19	€ 12 854,97	
	C.2	Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini	€ 1 250,00	
	C.3	Allacciamento ai pubblici servizi e spostamenti		
	C.4	Imprevisti ed arrotondamenti <10% art. 42 comma 3 DPR 207/2010	€ 5 974,68	
	C.5	Acquisizione aree o immobili, servitù, occupazioni		
	C.6	Accantonamento di cui all'articolo 205 del D.Lgs.50/2016	€ 0,00	
	C.7	Spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico art. 25 comma 12 D.Lgs. 50/2016	€ 0,00	
	C.8	Incentivo per funzioni tecniche art. 113 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 nella misura del 2%	di cui 80% Incentivo Lordo lettera K	€ 4 355,62
			di cui il 20% Fondo Innovazione	€ 1 088,91
	C.9	Irap (8,5% su Incentivo lettera K al netto degli oneri riflessi)	€ 297,36	
	C.10	Spese tecniche progettazione definitiva, esecutiva. DD.LL, CSE, Relazione geologico-tecnica - COMPRESO IVA E Oneri Pensionistici	€ 953,35	
	C.11	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 0,00	
	C.12	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ 0,00	
	C.13	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici COMPRESO IVA E Oneri Pensionistici	€ 1 691,42	
C.14	Opere di mitigazione e compensazione ambientale, monitoraggio ambientale	€ 0,00		
Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (C1+....+C14)			€ 28 466,31	
D. I.V.A.	D. I.V.A.		€	
	D.1.1	I.V.A. su Lavori e Misure Covid soggette a ribasso 22%	€ 54 193,37	
	D.1.2	I.V.A. su Servizi 22%		
	D.1.3	I.V.A. su Oneri della sicurezza e misure Covid non soggette a ribasso 22%	€ 5 696,43	
	D.1.4	I.V.A. su lavori in amministrazione diretta previsti nel progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura - Misure Anti Covid-19	€ 2 828,09	
	D.1.5	I.V.A. su aliquote C2 e C4 - 22%	€ 1 589,43	
Totale IVA (D1.1+....+D1.5)			€ 64 307,32	
TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C+D)			€ 365 000,00	