

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

Intervento di efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione pubblica della frazione di Stagno e del parco di Via Grandi a Collesalvetti.

REL 13 - QUADRO ECONOMICO

Collesalvetti, Giugno 2021

Il Tecnico incaricato

Ing. Federico Diari - Coll. Geom. Lorenzo Becherini

Il Resp. Del Servizio

Arch. Leonardo Zinna

	REL 00	Elenco elaborati costituenti il progetto definitivo - esecutivo
	REL 01	Relazione generale e tecnica
	REL 02	Elenco Prezzi Unitari ed Analisi Prezzi
	REL 03	Computo Metrico Estimativo
	REL 04	Stima Incidenza Manodopera
	REL 05	Piano di Sicurezza e di Coordinamento
	REL 06	Stima costi della sicurezza
	REL 07	Stima importi aggiuntivi applicazione misure Covid-19
	REL 08	Fascicolo dell'opera
	REL 09	Cronoprogramma
	REL 10	Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti
	REL 11	Schema di contratto
	REL 12	Capitolato Speciale di Appalto
→	REL 13	Quadro Economico
	Elaborati grafici	Elaborati grafici

QUADRO ECONOMICO

A IMPORTO DEI LAVORI a corpo e a misura

A1	Importi dei lavori a corpo	€ -
A2	Importi dei lavori a misura (soggetti ad I.V.A. nella misura del 22%)	€ 138.619,34
<i>Importo totale lavori</i>		€ 138.619,34

B IMPORTO Costi Sicurezza art. 100 D. Lgs. 81/08 - All. XV punto 4.1 (non

B1	Costi SICUREZZA	€ 1.580,27
<i>Importo totale costi sicurezza</i>		€ 1.580,27

TOTALE APPALTO (A+B) € 140.199,61

C IMPORTO Somme a disposizione stazione appaltante

C1	Lavori in amministrazione diretta previsti nel progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura. Applicazione misure Covid-19	€ 4.506,10
C2	Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire	€ -
C3	Allacciamento ai pubblici servizi	€ -
C4	Imprevisti ed arrotondamenti	€ 411,40
C5	Acquisizione aree o immobili, indennizzi	€ -
C6	Spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità	€ -
C7	Spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento o al direttore dei lavori, nonché di verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'articolo 26 del Codice	€ -
C8	Incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113 c. 2 del D.lgs. 50/2016 e s. m. i., nella misura del 2,0%	€ 2.803,99
	di cui 80% per incentivo lordo lett. k	€ 2.243,19
	di cui 20% per Fondo innovazione	€ 560,80
C8'	IRAP (8,5% su incentivo, lett. k al netto degli oneri riflessi)	€ 153,14
C9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ -
C10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ -
C11	Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal Capitolato Speciale di Appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed eventuali collaudi specialistici	€ -
C12	Spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'articolo 25, comma 12 del Codice	€ -
C13'	I. V. A. su lavori, costi e oneri per la sicurezza, nella misura del 22%	€ 30.843,91
C13''	I. V. A. su lavori in amministrazione diretta previsti nel progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura. Applicazione misure Covid-19, nella misura del 22%	€ 991,34
C13'''	I. V. A. su imprevisti ed arrotondamenti, nella misura del 22%	€ 90,51
<i>Importo totale Somme a disposizione</i>		€ 39.800,39

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (C) € 39.800,39

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B+C) € 180.000,00