



Comune di Collesalveti

MESSA IN SICUREZZA DI N°3 ATTRAVERSAMENTI PEDONALI

SULLA VIA AURELIA NELLA FRAZIONE DI STAGNO

VIA AURELIA DA KM 319 + 800 A KM 320 + 900

CIG: Z9D3762627


Committente:

COMUNE di COLLESALVETTI (LI)

R.U.P.:

**Arch. Leonardo Zinna
(Comune di Collesalveti)**


*Progettazione Generale e Coordinamento
alla Sicurezza in Fase di Progettazione:*



STUDIO DI INGEGNERIA DELLE STRUTTURE

di Andrea Ceconi, Sandro Pustorino, Fabrizio Ristori & Associati

Ing. Andrea CECCONI (Ord. Ing. LI-1244A)



Via Borra, 35 • 57123 Livorno (Italy) • Tel. +39.0586.834339 Fax +39.0586.834010
Website: www.sis-ingegneria.com • E mail: info@sis-ingegneria.com • P.IVA 01284100490

Progettazione degli Impianti:

Ing. Federico DEL MORO (Ord. Ing. LI-1793A)

Oggetto:

PE.08 – QUADRO ECONOMICO

Novembre 2022

IPOTESI DI QUADRO ECONOMICO DI SPESA (art. 16 DPR 207/2010)

		A. Importo dei Lavori e delle forniture		€	€		
A. IMPORTO PER FORNITURE, LAVORI, SERVIZI	A.1.1	Importo dei lavori			€ 191'449.52		
		di cui importo dei lavori a misura					
		di cui importo lavori a corpo					
		di cui importo lavori a corpo e misura			€ 0.00		
	Totale importo lavori			€ 191'449.52			
	A.1.2	Importo delle forniture					
A.1.3	Importo dei servizi			€ 0.00			
Totale importo dei lavori e delle forniture e dei servizi (A.1.1+A1.2+A1.3)					€ 191'449.52		
Totale importo soggetto a ribasso					€ 191'449.52		
B. IMPORTO COSTI SICUREZZA		B. Importo Costi Sicurezza art. 100 D.Lgs. 81/2008		€	€		
		B.1	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso			€ 20'021.00	
Totale B.1 non soggetto a ribasso					€ 20'021.00		
TOTALE APPALTO (A+B)					€ 211'470.52		
C. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		C. Somme a disposizione dell'Amministrazione		€	€		
		C.1	Lavori in amministrazione diretta previsti nel progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura.				
		C.2	Rilievi, indagini, relazione geologico-geotecnica compreso contributo pensionistico				
		C.3	Allacciamento ai pubblici servizi e spostamenti				
		C.4	Imprevisti eda arrotondamenti <10% art. 42 co 3 DPR 207/2010			€ 2'556.81	
		C.5	Acquisizione aree o immobili, servitù, occupazioni				
		C.6	Accantonamento di cui all'articolo 205 del D.Lgs.50/2016				
		C.7	Spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico art. 25 comma 12 D.Lgs. 50/2016			€ 0.00	
		C.8	Incentivo per funzioni tecniche art. 113 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 nella misura del 2%		di cui il 20% Fondo Innovazione	€ 845.88	€ 4'229.41
					di cui 80% Incentivo Lordo lettera K	€ 3'383.53	
		C.9	Irap (8,5% su Incentivo lettera K al netto degli oneri riflessi)			€ 230.99	
		C.10	Spese tecniche progettazione esecutiva. DD.LL, CSE, compreso CNP			€ 11'824.80	
		C.11	Eventuali spese per commissioni giudicatrici			€ 0.00	
		C.12	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche			€ 0.00	
C.13	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici, compreso CNP			€ 0.00			
C.14	Opere di mitigazione e compensazione ambientale, monitoraggio ambientale			€ 0.00			
Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (C1+....+C14)					€ 18'842.01		
D. I.V.A.		D. I.V.A.		€	€		
		D.1.1	I.V.A. su Lavori e Forniture 22% - categoria A1.1			€ 42'118.89	
		D.1.2	I.V.A. su Oneri della sicurezza 22% - categoria B1			€ 4'404.62	
		D.1.3	I.V.A. su categorie C2 - C4 - C10 - C13			€ 3'163.95	
Totale IVA (D1.1+....+D1.5)					€ 49'687.47		
TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C+D)					€ 280'000.00		