



PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

Riqualificazione di Vicolo Grocco

REL 10 - QUADRO ECONOMICO

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

Collesalvetti, Novembre 2021

Il Tecnico

Geom. Riccardo Carpi

Il Resp. Del Servizio

Arch. Leonardo Zinna

	REL 00	Elenco elaborati costituenti il progetto definitivo - esecutivo
	REL 01	Relazione generale e relazione tecnica
	REL 02	Elenco Prezzi Unitari ed Analisi Prezzi
	REL 03	Computo Metrico Estimativo
	REL 04	Stima Incidenza Manodopera
	REL 05	Piano di Sicurezza e Coordinamento
	REL 06	Stima importo aggiuntivo attuazione misure Covid 19
	REL 07	Cronoprogramma
	REL 08	Capitolato Speciale di Appalto
	REL 09	Schema di Contratto
→	REL 10	Quadro Economico
	REL 11	Fascicolo dell'opera
	REL 12	Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti
	Elaborati grafici	
	Tav. 01	Inquadramento
	Tav. 02	Stato di progetto

QUADRO ECONOMICO PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

A. Importo dei Lavori e delle forniture		€	€	
A. IMPORTO PER FORNITURE , LAVORI, SERVIZI	Importo dei lavori			
	A.1.1	<i>di cui importo dei lavori a misura</i>		€ 90.577,12
		<i>di cui importo lavori a corpo</i>		€ 0,00
		<i>di cui importo lavori a corpo e misura</i>		€ 0,00
		<i>Applicazione misure Covid - Aliquota L1 - soggetta a ribasso (__%)</i>	(€ _____ x _____)	€ 0,00
		Totale lavori e misure Covid soggette a ribasso		€ 90.577,12
	A.1.2	Importo delle forniture		
	A.1.3	Importo dei servizi		€ 0,00
	Totale importo dei lavori e delle misure Covid soggette a Ribasso (A.1.1+A1.2+A1.3)			€ 90.577,12
	Totale importo soggetto a ribasso			€ 90.577,12
B. IMPORTO COSTI SICUREZZA	B. Importo Costi Sicurezza art. 100 D.Lgs. 81/2008		€	
	B.1	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 3.187,12	
	B.2	Applicazione misure covid non soggette a ribasso	€ 0,00	
	Totale B.1 non soggetto a ribasso			€ 3.187,12
TOTALE APPALTO (A+B)			€ 93.764,24	
C. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	C. Somme a disposizione dell'Amministrazione		€	
	C.1	Lavori in amministrazione diretta previsti nel progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura - Misure Anti Covid-19	€ 3.312,06	
	C.2	Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini	€ 0,00	
	C.3	Allacciamento ai pubblici servizi e spostamenti		
	C.4	Imprevisti ed arrotondamenti <10% art. 42 comma 3 DPR 207/2010	€ 892,80	
	C.5	Acquisizione aree o immobili, servitù, occupazioni	€ 0,00	
	C.6	Accantonamento di cui all'articolo 205 del D.Lgs.50/2016	€ 0,00	
	C.7	Spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico art. 25 comma 12 D.Lgs. 50/2016	€ 0,00	
	C.8	Incentivo per funzioni tecniche art. 113 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 nella misura del 2%	di cui 80% Incentivo Lordo lettera K	€ 1.500,23
			di cui il 20% Fondo Innovazione	€ 375,06
	C.9	Irap (8,5% su Incentivo lettera K al netto degli oneri riflessi)	€ 102,42	
	C.10	Spese tecniche progettazione definitiva, esecutiva. DD.LL, CSE, Relazione geologico-tecnica - COMPRESO IVA E Oneri Pensionistici	€ 0,00	
	C.11	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 0,00	
	C.12	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ 0,00	
	C.13	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici COMPRESO IVA E Oneri Pensionistici	€ 0,00	
C.14	Opere di mitigazione e compensazione ambientale, monitoraggio ambientale	€ 0,00		
Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (C1+....+C14)			€ 6.182,56	
D. I.V.A	D. I.V.A.		€	
	D.1.1	I.V.A. su Lavori e Misure Covid soggette a ribasso 22%	€ 19.926,97	
	D.1.2	I.V.A. su Servizi 22%		
	D.1.3	I.V.A. su Oneri della sicurezza e misure Covid non soggette a ribasso 22%	€ 701,17	
	D.1.4	I.V.A. su lavori in amministrazione diretta previsti nel progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura - Misure Anti Covid-19	€ 728,65	
	D.1.5	I.V.A. su aliquote C2 e C4 - 22%	€ 196,41	
Totale IVA (D1.1+....+D1.5)			€ 21.553,20	
TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C+D)			€ 121.500,00	