

## PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

*Manutenzione straordinaria dei bagni presso la scuola primaria "Nazario Sauro" di  
Collesalvetti.*

### REL 13 – QUADRO ECONOMICO

Collesalvetti, Giugno 2021

Il Tecnico incaricato

Arch. Leonardo Zinna

Il Resp. Del Servizio

Arch. Leonardo Zinna

	REL 00	Elenco elaborati costituenti il progetto definitivo - esecutivo
	REL 01	Relazione generale e tecnica
	REL 02	Elenco prezzi unitari ed analisi prezzi
	REL 03	Computo metrico estimativo
	REL 04	Stima incidenza manodopera
	REL 05	Piano di Sicurezza e Coordinamento
	REL 06	Stima costi della sicurezza
	REL 07	Stima importo aggiuntivo attuazione misure Covid-19
	REL 08	Crono-programma
	REL 09	Fascicolo dell'opera
	REL 10	Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti
	REL 11	Capitolato speciale d'appalto
	REL 12	Schema di contratto
→	<b>REL 13</b>	<b>Quadro Economico</b>
	Elaborati grafici	Elaborati grafici

## QUADRO ECONOMICO

### A IMPORTO DEI LAVORI a corpo e a misura

A1	Importi dei lavori a corpo	€	-
A2	Importi dei lavori a misura	€	48.379,71
<i>Importo totale lavori</i>		<i>€</i>	<i>48.379,71</i>

### B IMPORTO Costi Sicurezza art. 100 D. Lgs. 81/08 - All. XV punto 4.1 (non soggetti a

B1	Costi SICUREZZA	€	1.235,44
<i>Importo totale costi sicurezza</i>		<i>€</i>	<i>1.235,44</i>

**TOTALE APPALTO (A+B) € 49.615,15**

### C IMPORTO Somme a disposizione stazione appaltante

C1	Lavori in amministrazione diretta previsti nel progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura. Applicazione misure COVID-19	€	2.071,85
C2	Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire	€	-
C3	Allacciamento ai pubblici servizi	€	-
C4	Imprevisti ed arrotondamenti (comprensivi di iva)	€	941,86
C5	Acquisizione aree o immobili, indennizzi	€	-
C6	Spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità	€	-
C7	Spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento o al direttore dei lavori, nonché di verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'articolo 26 del Codice	€	-
C8	Incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113 c. 2 del D.lgs. 50/2016 e s. m. i., nella misura del 2,0%	di cui 80% per incentivo lordo lett. k	€ 0,00
		di cui 20% per Fondo innovazione	€ 0,00
C8'	IRAP (8,5% su incentivo, lett. k al netto degli oneri riflessi)	€	-
C9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€	-
C10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€	-
C11	Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal Capitolato Speciale di Appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed eventuali collaudi specialistici	€	-
C12	Spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'articolo 25, comma 12 del Codice	€	-
C13	I. V. A. su lavori, costi e oneri per la sicurezza ed applicazione misure Covid, nella misura del	22%	€ 11.371,14
<i>Importo totale Somme a disposizione</i>		<i>€</i>	<i>14.384,85</i>

**TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (C) € 14.384,85**

**IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B+C) € 64.000,00**

QUADRO ECONOMICO