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PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO 

Servizio Lavori di esumazioni/estumulazioni massive nel cimitero di Parrana San Giusto.

11 – QUADRO ECONOMICO 

I Tecnici incaricati 
 

Geom. Leonardo Monetti 
 
 

Il Resp. del Servizio 

Arch. Leonardo Zinna 

Elenco elaborati costituenti il progetto definitivo/esecutivo

Relazione generale e tecnica
Elenco Prezzi Unitari ed Analisi Prezzi

Computo metrico estimativo
Stima incidenza manodopera
Capitolato speciale di appalto

Stima costi della sicurezza
Stima importo aggiuntivo attuazione misure covid19

Cronoprogramma
duvri 

Schema di contratto
Quadro economico

Inquadramento area di intervento

 

AREA DI COORDINAMENTO | 
 
SERVIZIO  5  Lavori Pubblici/Manutenzione

UFFICIO CIMITERIALE 
Per informazioni 0586 980 239
l.monetti@comune.collesalvetti.li.it

 

 

Servizio Lavori di esumazioni/estumulazioni massive nel cimitero di Parrana San Giusto. 

Elenco elaborati costituenti il progetto definitivo/esecutivo 

Relazione generale e tecnica 
Prezzi Unitari ed Analisi Prezzi 

Computo metrico estimativo 
Stima incidenza manodopera 
Capitolato speciale di appalto 

Stima costi della sicurezza 
Stima importo aggiuntivo attuazione misure covid19 

Cronoprogramma 

Schema di contratto 
Quadro economico 

Inquadramento area di intervento 

| area tecnica 

/Manutenzione 

239 - 136 
@comune.collesalvetti.li.it 



PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO
Lavori di esumazioni/estumulazioni massive nel cimitero di Parrana San Giusto.

A
A1 16.403,05€             

16.403,05€           

B
B1 1.792,03€               

1.792,03€             
18.195,08€             

C

C1 285,27€                  
C2 34,37€                    
C3 2.132,54€               

C4

C5 35.349,82€             
C6

C7
di cui 80% per 
incentivo lordo lett. k

€ 0,00

di cui 20% per Fondo 
innovazione

€ 0,00

C8 -€                       
C9 22% 4.002,92€               

41.804,92€           

41.804,92€         

60.000,00€          

QUADRO ECONOMICO

IMPORTO DEI LAVORI A MISURA 
Importi dei lavori a misura

Importo totale lavori 

IMPORTO Costi Sicurezza art. 100 D. Lgs. 81/08 - All. XV punto 4.1 (non soggetti a ribasso)

Costi SICUREZZA

Importo totale oneri della sicurezza 

Totale appalto A+B

IMPORTO Somme a disposizione stazione appaltante

Lavori in amministrazione diretta previsti nel progetto ed esclusi dall'appalto, ivi 
inclusi i rimborsi previa fattura
Imprevisti ed arrotondamenti (comprensivi di iva)

Acquisizione aree o immobili, indennizzi

INCREMENTO COSTI SICUREZZA COVID 19
Lavorazioni di computo soggette a ribasso d'asta

Oneri sicurezza -covid 19- non soggetti a ribasso

Nuove voci oneri di sicurezza

Importo totale Somme a disposizione 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (C)

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B+C)

Incentivo per funzioni tecniche di cui all’art. 
113 c. 2 del D.lgs. 50/2016 e s. m. i., nella 
misura del 2,0%

IRAP (8,5% su incentivo, lett. k al netto degli oneri riflessi)

I. V. A. su lavori, costi e oneri per la sicurezza, nella misura del 

QUADRO ECONOMICO


